ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
к сводному сметному расчету стоимости строительства
Модернизация помещения (аудитория №35 общей площадью 44,7 кв.м.) в учебном корпусе №6 по ул. Захарова, 32 в г.Гродно

Сводный сметный расчет стоимости строительства  составлен в ценах на 1 ИЮЛЯ 2016 года в соответствии с ИНСТРУКЦИЕЙ о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 18.11.2011 №51 на основании объектных смет на отдельные здания, сооружения и виды работ.
Сводный сметный расчет соответствует данным объектных и локальных смет, составленных с использованием Нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8.03.ХХХ-2012) в соответствии с Методическими указаниями по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8.01.104-2012). При определении текущей цены затрат труда дополнительно учитывается корректирующий коэффициент К=1; к=0,73 к средствам на временные здания и сооружения; к=0,73 к дополнительным расходам при производстве работ в зимнее время. Применен коэффициент К=1,2 к нормам затрат труда рабочих, нормам эмм для учета влияния усложненных и стесненных условий производства работ (НРР 8.01.104-2012 приложение В, п.2).
Сметная документация составлена по чертежам строительного проекта.
Зона строительства –1
Текущие цены на ресурсы – БЕЗ НДС
Стоимость человеко-часа рабочего 4-го разряда составляет  руб: 4,39
Стоимость материалов, изделий и конструкций принимается в соответствии с Республиканской нормативной 'базой текущих цен на материалы, изделия и конструкции для определения  сметной стоимости и составления сметной документации в текущем уровне цен на 1 ИЮЛЯ 2016 года
Стоимость эксплуатации машин и механизмов  принимается в соответствии с Республиканской нормативной базой текущих цен эксплуатации строительных машин и механизмов  для определения  сметной стоимости и составления сметной документации в текущем уровне цен на 1 ИЮЛЯ 2016 года
Текущие цены на ресурсы, отсутствующие в республиканской базе текущих цен,  разработаны в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке расчета текущих цен на ресурсы, используемые для определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденными приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29 декабря 2011 г. №457.
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы и плановая прибыль определяются дополнительно в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами и в размере, утвержденном Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 29.12.2014 № 53:
	· 1.строительные работы 01
	57.02% / 63.54%

	· 5.внутренние санитарно-технические работы 05
	70.26% / 66.8%

	· 7.прокладка и монтаж сетей связи 07
	66.27% / 33.91%

	· 11.монтаж оборудования 11
	33.35% / 33.91%

	· 12.электромонтажные работы 12
	51.69% / 36.85%


Средства на строительство временных зданий и сооружений и дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определяются в соответствии со Сборником норм на строительство временных зданий и сооружений (НРР 8.01.102-2012) и со Сборником норм на дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время  (НРР 8.01.103-2012).
Другие средства по главам  8-11 сводного сметного расчета определены на основании с ИНСТРУКЦИЕЙ о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 18.11.2011 №51,  и приняты в следующих размерах:
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
	8.4%Х0,8

	в т.ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
	15%

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
	4.06%Х0,8

	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
	34%

	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
	0.306%

	СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА (ИНЖЕНЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
	1.06%

	СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
	0.2%

	СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ
	0.12%

	СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ), РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
	0.07%

	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ
	2.4%

	.               НДС (для объектов не освобожденных от НДС)
	20%




ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ


	Общая сметная стоимость
	тыс.руб.
	14,153

	в том числе:
	
	

	Заработная плата
	тыс.руб.
	2,236

	ЭММ
	тыс.руб.
	0,18

	Материалы
	тыс.руб.
	5,479

	Транспорт
	тыс.руб.
	0,339

	ОХР и ОПР
	тыс.руб.
	1,236

	Плановая прибыль
	тыс.руб.
	1,162

	Оборудование
	тыс.руб.
	-

	Прочие
	тыс.руб.
	3,52

	
	
	

	Трудозатраты
	Чел-час
	536




СПРАВОЧНО
СМР по главам 1-7 с учетом прогнозного индекса на АВГУСТ 2016 составляет 10,415 тыс.руб.

В период строительства количество полученных от разборки материалов уточняется актом, в котором отражается их количество, фактический износ и стоимость. (ТКП 45-1.03-186-2009 «Изделия, материалы и оборудование. Правила повторного использования»).
Выход годных материалов определяются актом от разборки.

Материалы после разборки не подлежат использованию по прямому назначению вследствие наличия большого количества дефектов и подлежат утилизации в виде строительного мусора и сдачи металлолома.

Дополнительные объемы работ, возникшие в процессе строительства, должны подтверждаться расчетами.

