                         Пояснительная  записка

                         к сметной документации

           На капитальный ремонт системы вентиляции общежития N2 

                по ул.Доватора,27 в г.Гродно 

        з-к УО “Гродненский государственный университет им.Я.Купалы” 

    ШИФР: 03.2013 

    Сметная документация составлена для территориального района в текущем

    уровне цен, определенном с применением  нормативов расхода ресурсов в

    натуральном вырожении с учетом прогнозных  индексов цен и нормативной

    продолжительности строительства,введенных в  действие постановлением

    Совета  Министров РБ от 18.11.2011 года N1553

    По состоянию на (октябрь 2015 года (с НДС)

    Нормы 2012 г. согласно постановления  МАиС РБ от 18.11.2011 года N51

    Зона 1 - для городского строительства 

    Нормы  общехозяйственных и  общепроизводственных расходов и плановой

    прибыли на строительные работы  приняты от суммы основной заработной

    платы рабочих и заработной платы машинистов в размере    71.02 / 47.58
    На сантехнические работы                                 58.13 / 45.25
    На монтаж м/к                                            49.59 / 61.32


    На монтаж оборудования                                   33.34 / 33.92
    На электромонтажные работы                               51.69 / 36.87
    На монтаж сетей связи                                    66.26 / 33.92
    Временные здания и сооружения                           6,4Х0,8=5,12 % 
    Зимние удорожания                                     4,06Х0,8=3,248 %           

    Средства, связанные с отчислениями на социальное страхование      34 %

    Средства,  связанные  с  подготовкой  обьекта  к  приемке в

    эксплуатацию                                                   0.306 % 

    Cредства на непредвиденные работы и затраты : ОСМ1       3%х0,8= 2,4 % 

    Средства не подлежащие индексации:

                                      ПИР и экспертиза   16 748  тыс.руб.

                                      Оборудование       39 719  тыс.руб

    Технико - экономические показатели:

    Сметная стоимость                         346 430       тыс.руб

    в том числе: смр                          254 714       тыс.руб

                 оборудование                  38 940       тыс.руб            

                 транспорт оборудования           779       тыс.руб

                 прочие затраты                51 997       тыс.руб

    Нормативная продолжительность строительства  2  месяца 

