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Договор CТРОИТЕЛЬНОГО подряда № ________
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 

«Восстановление декоративных столбов свеса крыши лабораторного корпуса
 по ул. Социалистической, 12 в г. Гродно»

«____» _________ 2015 г.








г. Гродно

Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора Войтко Н.И., действующего на основании доверенности № 01-01/1866 от 26.06.2015г и _______________________, именуемое в дальнейшем Генподрядчик (далее по тексту – Подрядчик), в лице __________________ действующего на основании _____________, вместе именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными Постановлением Совета Министров Республики  Беларусь от 15.09.1998 N 1450 (далее - Правила заключения и исполнения договоров строительного подряда), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить строительные работы, указанные в п. 1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результаты этих работ и оплатить.

1.2. Подрядчик обязуется осуществлять строительно-монтажные работы по разборке с последующим восстановлением кирпичных столбов, декоративных элементов столбов, элементов покрытия кровли, по демонтажу и восстановлению настенных желобов, кровельного ограждения на объекте Заказчика «Восстановление декоративных столбов свеса крыши лабораторного корпуса по ул. Социалистической, 12 в г. Гродно».
1.3. Объем работ определяется проектно-сметной документацией (приложение 1 к договору, являющееся неотъемлемой частью договора). Внесение изменений и дополнений Подрядчиком в сметную документацию без согласования их с Заказчиком не допускается.
1.3. Перечень и состав работ, подлежащих выполнению, определяется в смете (приложение 2 к договору, являющееся неотъемлемой частью договора).

1.4. Документация по настоящему договору состоит из проектно-сметной документации и смет, утвержденных в установленном порядке. 

1.5. Выбор подрядной организации проведен по результатам процедуры переговоров (протокол №_____ от _______ 2015г.)
2. Сроки и способы выполнения работ. Материалы.

2.1.  Работы, предусмотренные в п. 1.2 настоящего договора, выполняются силами, средствами и за риск Подрядчика.

2.2. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика.

2.3.  Подрядчик с согласия Заказчика вправе привлечь к исполнению своих обязательств субподрядные организации имеющие разрешение на производство работ указанных в договоре, квалификационные аттестаты главного инженера и производителя работ, документы подтверждающие причастность данных специалистов к вышеуказанному Субподрядчику. При этом Подрядчик осуществляет контроль и несет ответственность за качество и сроки выполнения работ субподрядными организациями, отвечает за иные их действия.
2.4.  Подрядчик обязуется своими силами выполнить  работы по устройству противопожарного водопровода, сетей электроснабжения, вентиляции. 
2.5. 
С привлечением субподрядных организаций выполняются работы по благоустройству территории.  
2.6.  Сроки выполнения работ определяются графиком производства работ (приложение 3): 


Начало выполнения работ:             «____» ___________ 2015 года


Завершение выполнения работ:     «____» ___________ 2015 года

2.7. Предусмотренные п. 2.6. договора сроки выполнения работ подлежат пересмотру в следующих случаях:

2.7.1.
несвоевременной передачи Подрядчику строительной площадки (фронта работ), документации по выполнению работ;

2.7.2.
выявления в ходе выполнения строительно-монтажных работ дополнительных объемов работ, не предусмотренных проектной документацией и влияющих на своевременное исполнение Подрядчиком своих договорных обязательств;

2.7.3.
уменьшения предусмотренного в договоре объема финансовых ресурсов, выделяемых для строительства объекта;

2.7.4.
существенного нарушения установленного договором порядка расчетов, графика платежей (финансирования);

2.7.5.
нарушения установленных договором сроков поставки материальных ресурсов и проведения пусконаладочных работ по вине Заказчика; 

2.7.6.
срок выполнения работ продлевается соглашением сторон с учетом продолжительности действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по договору.

2.8. Подрядчик выполняет работы в соответствии с действующими требованиями нормативно-технической документации (проектом производства работ - являющимся неотъемлемым приложением к настоящему договору, 
Заказчик __________________________                                 Подрядчик____________________________

СНиП, СНБ, ТКП, техническими условиями, с соблюдением законодательства, регулирующего вопросы безопасности труда, использования и охраны окружающей среды, пожарной безопасности и др.), а так же согласно условий настоящего договора и утвержденного графика производства работ.
2.9. Подрядчик при проведении работ по настоящему договору назначает ответственного представителя, осуществляющего общий контроль и надзор за ходом выполнения работ, о чем письменно информирует Заказчика в течение трёх рабочих дней с даты заключения договора.
2.10. Подрядчик гарантирует качество выполненной работы в течение 5 (пяти) лет с даты, подписания Заказчиком акта ввода объекта в эксплуатацию, за исключением технологического и инженерного, сантехнического, электротехнического и другого оборудования, материалов и изделий, использованных для строительства объектов (выполнения строительных работ), гарантийные сроки на которое установлены заводом-изготовителем. 

2.11. В пределах гарантийного срока Подрядчик безвозмездно устраняет выявленные в процессе эксплуатации недостатки и неисправности, если они возникли не в результате неправильной эксплуатации объекта.

2.12.  Подрядчик самостоятельно заключает договоры с энергоснабжающей, водоснабжающей, теплоснабжающей организациями и предприятиями коммунального хозяйства по размещению мусорных контейнеров, вывозу и размещению ТБО на свалку, на время выполнения работ по настоящему договору, с указанием фондов выделенного количества энергоресурсов или использует собственные электрогенерирующие устройства, привозную воду, место для обогрева. Санитарно-бытовые и складские помещения, биотуалеты устанавливаются Подрядчиком по согласованию с Заказчиком.

2.13. Организация, обеспечение и ответственность за соблюдение правил и норм охраны труда и техники безопасности при выполнении работ по данному договору возлагается на Подрядчика.
3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Предоставить Подрядчику возможность доступа к объекту для выполнения подготовительных работ не позднее чем за 1 (один) день до начала работ.

3.1.2. Обеспечить при необходимости присутствие ответственного представителя Заказчика на объекте при выполнении  работ. 


В случае получения информации от  Подрядчика о необходимости проведения дополнительных работ, неучтенных в сметной документации, обеспечить явку ответственного представителя после получения информации от Подрядчика. 

3.1.3. Передать Подрядчику проектно-сметную документацию, а также разрешительную и иную документацию, необходимую для исполнения договора, утвержденную и согласованную в установленном порядке, прошедшую (в случае необходимости) экспертизу, не позднее чем за 1 (один) день до начала работ;

3.1.4. Обеспечить осуществление авторского надзора путем заключения отдельного договора с организацией, имеющей право на ведение авторского надзора; 

3.1.5. Осуществлять технический надзор путем заключения договора с инженерной организацией;

3.1.6. Обеспечивать непрерывное финансирование строительно-монтажных работ, принимать и своевременно оплачивать в установленном порядке выполненные строительно-монтажные работы;

3.1.7. Содействовать Подрядчику в выполнении строительно-монтажных работ, принимать меры по устранению препятствий в исполнении договора в случаях, порядке и объеме, предусмотренных договором;

3.1.8. Обеспечить совместно с Подрядчиком проведение комплексного опробования оборудования, пусконаладочных работ;

3.2.  Заказчик имеет право:

3.2.1. Организовать и осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, согласно графику, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, правильностью использования материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.2.2. В целях осуществления организации контроля и надзора за строительством Заказчик назначает ответственное лицо.  
3.3. Подрядчик обязан:

3.3.1. Осуществлять производство работ в соответствии с документацией, прилагаемой к договору, и требованиями к качеству, предусмотренными договором и иной нормативной документацией;

3.3.2. Обеспечить надлежащее качество выполненных работ, используемых материалов, оформление исполнительной документации, подтверждающей соответствие выполненных работ требованиям проектной и нормативно-технической документации.
3.3.3. Обеспечить проведение индивидуального опробования и испытаний смонтированного им оборудования и устранить выявленные недоделки и дефекты в срок до окончания работ;

3.3.4. Обеспечить соблюдение требований законодательства РБ о поставках (процедур закупок) конструкций, материалов, изделий, оборудования, инвентаря, другого имущества;
3.3.5. Обеспечить сохранность конструкций, материалов, изделий, оборудования, инвентаря, другого имущества Заказчика, предоставленного им для выполнения работ, в течение всего времени от начала работ до утверждения акта приемки объекта, а также обеспечить сохранность материалов, полученных путем демонтажа до момента передачи их Заказчику;

Заказчик __________________________                                 Подрядчик____________________________

3.3.6. Сохранить документы, подтверждающие все затраты на выполнение работ, обеспечить доступ к ним Заказчику до завершения расчётов по объекту;
3.3.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если они не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика; 
3.3.8. Информировать Заказчика (ответственного представителя Заказчика) незамедлительно об аварийных ситуациях, связанных с выполнением работ, выявлении некачественных конструкций, материалов, изделий, оборудования, технической документации; о неблагоприятных для Заказчика последствиях, которые могут возникнуть в результате выполнения его указаний, о иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, грозящих годности или прочности объекта либо создающих условия невозможности выполнения его в срок. При этом Подрядчик обязан приостановить работу на соответствующем участке объекта до получения от Заказчика необходимых указаний;
3.3.9. По окончании работ представить Заказчику документы, свидетельствующие о фактически произведённых в соответствии с настоящим договором работах и их стоимости, качестве используемых материалов и сдать их по акту представителю Заказчика;

3.3.10. В местах временных бытовых и складских помещений установить ящик с песком, огнетушители, оборудовать место для курения.

3.3.11. Производить в ходе строительства регулярную уборку строительной площадки от строительных отходов и мусора, а также организовывать вывоз строительных отходов и мусора. Материалы (конструкции) от разборки, строительные отходы (мусор), являются собственностью Заказчика;

3.3.12. Производить выполнение скрытых работ только в присутствии ответственного представителя Заказчика и оформлять данные работы соответствующим актом;
3.3.13. Информировать Заказчика немедленно о необходимости проведения дополнительных работ, неучтенных в сметной документации, и совместно с ответственным представителем Заказчика определить их объем и виды. При согласовании выполнения дополнительных работ Заказчик составляет дефектный акт, на основании которого сторонами заключается дополнительное соглашение к настоящему договору.

Подрядчик, не выполнивший обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимости немедленных действий в интересах Заказчика.

3.3.14. предоставить заказчику обеспечение исполнения своих обязательств по устранению  результата строительных, специальных, монтажных работ ненадлежащего качества, выявленного в период гарантийного срока эксплуатации объекта в следующей форме:

-зарезервировать на специальном счете на период действия гарантийного срока эксплуатации объекта средства в размере 1,5 процента стоимости выполненных на объекте строительных, специальных, монтажных работ.

3.3.15. По окончании работ представить Заказчику документы, свидетельствующие о фактически произведённых в соответствии с настоящим договором работах и их стоимости, качестве используемых материалов и сдать их по акту представителю Заказчика.

3.4. Подрядчик имеет право назначить своих представителей для оформления актов на выполнение работы, проверки соответствующих конструкций, материалов, изделий, оборудования.
4. Сдача и приемка работ

4.1. Подрядчик уведомляет Заказчика письменно не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня Заказчика о предполагаемой дате начала выполнения работ, являющихся предметом настоящего договора.

4.2. Началом работ считается дата, указанная в п.2.6. настоящего договора. 

4.3. Подрядчик не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня уведомляет Заказчика о готовности объекта к сдаче-приемке выполненых работ (этапа) и представляет надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие соответствие выполненных работ требованиям нормативных документов. При этом справка Формы 3, акты выполненных работ, вся исполнительная и другая документация, необходимая для приёмки работ предоставляется не позднее последнего рабочего дня отчётного месяца.
4.4. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о дате готовности к сдаче объекта в эксплуатацию (выполненных работ), обязан в течение 3 (трех) календарных дней приступить к его (их) приемке. 

4.5. Заказчик должен в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть представленный Подрядчиком акт выполненных работ, заверить подписью и печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, Заказчик делает отметку об этом в акте сдачи-приемки выполненных работ с указанием мотивов отказа и замечаний. 

4.6. Подрядчик в течение 3 (трех) календарных дней исправляет все указанные в акте сдачи-приемки выполненных работ недостатки, и вносит изменения и (или) дополнения в акт выполненных работ и иные документы, подтверждающие соответствие выполненных работ требованиям нормативных документов, и представляет Заказчику.
4.7. В случае не соблюдения Подрядчиком сроков предоставления документации, указанных в п.п. 4.3. – 4.6., срок оплаты данного этапа выполненных работ производится в течении 30-ти календарных дней с даты подписания указанной в справке (актах) выполненных работ. 
4.8. Работы (отдельный этап) считаются выполненными с момента подписания сторонами справки (справок) о стоимости выполненных работ и затратах и акта (актов) сдачи-приемки выполненных работ.
Заказчик __________________________                                 Подрядчик____________________________

4.9.  Вместе со справкой (справками) о стоимости выполненных работ и затратах и актом (актами) сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик представляет Заказчику сертификаты (копии) на использованные в ходе выполнения строительных работ материальные ресурсы.

4.10. При приемке объекта в эксплуатацию Подрядчик представляет Заказчику гарантийное письмо на результат выполненных работ. 
4.11. В случае выявления некачественных работ, выявления отступления от сметной документации Подрядчик устраняет недостатки за свой счет в течение 5 (пяти) календарных дней.

4.12. В случае выявления в период гарантийного срока дефектов стороны обязаны составить дефектный акт на гарантийный ремонт.

4.13. Подрядчик устраняет недостатки, неисправности, выявленные в период гарантийного срока, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней (аварийные работы – в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения информации от Заказчика.


В случае не устранения в установленный срок недостатков (неисправностей) Заказчик вправе привлечь другую организацию для их устранения. В данном случае Подрядчик возмещает Заказчику сумму, эквивалентную сумме затрат Заказчика на устранение выявленных недостатков, неисправностей в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента уведомления его об этом.
5. Стоимость работ и порядок расчетов
5.1. Объём и стоимость работ определяется на основании сметной документации, являющейся неотъемлемым приложением к договору, и составляет __________________ (________________) белорусских рублей в действующих ценах (с учетом прогнозного индекса на июль 2015г.) согласно протокола согласования договорной цены (Приложение 4). 

5.2. Источниками финансирования: собственные средства Заказчика.

5.3. Основанием для расчетов за выполненные работы служат подписанные Заказчиком и Подрядчиком справка о стоимости выполненных работ и затратах, составленная на основании акта (актов) выполненных работ, и справка (справки) о стоимости выполненных работ и затратах (форма С-3а) с указанием даты подписания.
5.4. Окончательный расчет Заказчик производит в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания справки (справок) о стоимости выполненных работ и затратах (форма С3а), акта (актов) сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами.

5.5. Расчёты между сторонами осуществляются платёжными поручениями путём перечесления денежных средств в белорусских рублях на расчётный счёт Подрядчика, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания справки (справок) о стоимости выполненных работ и затратах (форма С3а), акта (актов) сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами.
5.6. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами справки (справок) о стоимости выполненных работ и затратах (форма С-3а) и акта (актов) сдачи-приемки выполненных работ.
5.7. Некачественно выполненные работы оплате не подлежат, не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними работы. После устранения дефектов ранее выполненные строительные работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную договором (графиком производства работ) дату их выполнения.
5.8. При срыве по вине Подрядчика срока выполнения строительных работ, строительные работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную договором дату их завершения.
5.9. Заказчик возмещает Подрядчику стоимость использованных материальных ресурсов по предварительно согласованным ценам, на основании товарно-транспортных накладных.

5.10. Дополнительные работы, возникающие в ходе производства работ, оплачиваются согласно расчету договорной цены Подрядчика и является приложением к настоящему договору.

5.11. Стоимость работ не может изменяться в течение срока исполнения договора, кроме случаев:
- внесения изменений по инициативе Заказчика в проектно-сметную документацию;

- изменения налогового законодательства;

- изменения прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых в установленном порядке.

Изменение договорной цены оформляется дополнительным соглашением к договору.

5.12. Если объемы работ в ходе строительства будут отличаться от объемов, предусмотренных в сметной документации, обе стороны обязаны принять меры к их уточнению, подписав дополнительное соглашение об уменьшении или увеличении объема работ, изменении первоначальной стоимости, сроков выполнения работ или одного из этих параметров. Подрядчик не имеет право выполнять не предусмотренные договором и проектно-сметной документацией работы без письменного согласования с Заказчиком, кроме возникших аварийных работ.
5.13. При срыве по вине Подрядчика предусмотренных договором сроков выполнения строительно-монтажных работ, сдачи объекта, затраты по выплатам стимулирующего характера и доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда в стоимость выполненных работ не включаются. 
6. Ответственность сторон

6.1. Подрядчик:
Заказчик __________________________                                 Подрядчик____________________________

6.1.1. Подрядчик несёт ответственность за правильность представленных к оплате расчетов выполненных работ, за правильность примененных расценок на выполняемые работы, за необоснованное завышение стоимости материалов, завышение объемов работ, соблюдение процедуры закупки строительных изделий, конструкций, материалов, оборудования независимо от сроков их выявления. Подрядчик обязуется возмещать Заказчику убытки, причиненные неправильным применением указанных расценок, цен на материалы, за нарушение процедуры закупки изделий, конструкций, материалов, оборудования и иное, возникшие в результате применения к Заказчику экономических санкций органами государственного управления и контроля, либо иными уполномоченными органами на основании выявленных нарушений в документах, представленных Подрядчиком для оплаты произведенных им работ независимо от сроков их выявления.

6.1.2. Подрядчик в случае нанесения материального ущерба Заказчику при проведении работ по данному договору устраняет нанесенный материальный ущерб за счет собственных средств или выплачивает Заказчику стоимость работ на устранение нанесенного материального ущерба в течение 5 банковских дней. Объем нанесенного материального ущерба фиксируется дефектным актом, согласованным с Подрядчиком. 

6.1.3. Ответственность за сохранность материалов и инструментов возлагается на Подрядчика.

6.1.4. Подрядчик несёт ответственность за качество выполненных работ в течение 5 (пяти) лет.

6.1.5. За нарушение установленных договором (графиком производства работ) сроков выполнения строительных работ, включая оформление справки (справок) о стоимости выполненных работ и затратах и акта (актов) сдачи-приемки выполненных работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 % стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20 % их стоимости;

6.1.6.  Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований охраны труда при выполнении работ и обязан при выполнении опасных работ представлять ответственному представителю Заказчика и инженеру по технике безопасности подтверждающие документы. 

6.1.7. За превышение Подрядчиком по его вине установленных договором сроков сдачи выполненных работ последний уплачивает Заказчику пеню согласно п.9 Указа №359 от 29.06.2000.

6.1.8. В случае выполнения Подрядчиком работ в объеме, не соответствующем условиям настоящего договора, а также сметной документации, последний уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 % стоимости невыполненных работ по настоящему договору, но не более 20% их стоимости. Уплата неустойки по данному основанию не освобождает Подрядчика от обязательства выполнения всего объема работ, предусмотренного договором.

6.1.9. За несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока) Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока.

6.1.10. При невыполнении графика производства работ по вине Подрядчика сумма отработанного текущего аванса определяется как произведение стоимости фактически выполненных работ на установленный договором процент авансирования. Сумма неотработанного текущего аванса, определяемая как разница между суммой текущего аванса, фактически полученного Подрядчиком для выполнения работ в периоде, принятом за расчетный, и суммой отработанного текущего аванса, признается чужими денежными средствами, неправомерно удерживаемыми Порядчиком. Подрядчик за пользование чужими денежными средствами уплачивает в бюджет, из которого осуществляется финансирование строительно-монтажных работ, проценты, начисленные на сумму неотработанного аванса, в размере ставки рефинансирования Национального банка, действующей на день подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ, выполненных в периоде, принятом за расчетный, на который выдавался текущий аванс. Период пользования чужими денежными средствами определяется с фактической даты получения аванса Подрядчиком на расчетный счет до даты подписания Заказчиком актов сдачи-приемки работ, на которые выдавался текущий аванс. Зачет подлежащей уплате суммы процентов за пользование чужими 
6.1.11. За нарушение условий настоящего договора Подрядчик возмещает Заказчику все убытки, причиненные в следствие нарушения договора, не покрытые неустойкой.
6.2. Заказчик освобождается от оплаты работ, произведённых Подрядчиком, которые не были оговорены в сметной документации, дефектных актах либо выполнены с недоделками и дефектами, либо не согласованы в установленном порядке.
7. Дополнительные условия
7.1. Настоящий договор приобретает юридическую силу с «___» __________ 2015 и действуют до полного выполнения обязательств сторонами.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе связанные с изменением законодательства, введением новых нормативно-методических документов, выполнением дополнительных объемов и видов работ, не предусмотренных настоящим договором, или их уменьшение, действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписаны уполномоченными представителями сторон. 
7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.
7.4. Споры, вытекающие из исполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров. В случае не достижения согласия сторонами, спор подлежит разрешению Экономическим судом Гродненской области.
7.5. Документация по проведению подрядных торгов на размещение заказа (протокол заседания конкурсной комиссии по проведению подрядных торгов) является неотъемлемой частью договора и хранится у Заказчика весь период выполнения работ.
Заказчик __________________________                                 Подрядчик____________________________

7.6. При изменении юридического адреса или банковских реквизитов одна сторона извещает другую сторону в течение 5 (пяти) календарных дней.
7.7. Ответственные представители: 
От Заказчика: ___________________________ (тел:____________________).
От Подрядчика: __________________________ (тел: _____________________).
7.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (один экземпляр – для Заказчика, один экземпляр – для Подрядчика). Все экземпляры настоящего договора имеют одинаковую юридическую силу.

7.9. К договору прилагаются:

· проектно-сметная документация

· смета

· график производства работ

· график платежей

· протокол согласования договорной цены

· конкурсная документация

8. Юридические адреса сторон

8.1. Заказчик:

Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

Адрес: 230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 22, тел: (0152) 75 75 78 (отдел организации ремонта и строительства).
77 06 49 (отдел закупок), 73 19 20 (бух).
Р/с: 3632900004021 в фил. № 400-ГОУ АСБ “Беларусбанк” г. Гродно, код 752, УНН 500037559, ОКПО 02148066.
 Подрядчик:
ЗАКАЗЧИК



                                  ПОДРЯДЧИК

	
	           

	Проректор
__________________ /Н.И. Войтко/
«_____» _______________ 2015г.
	_________________ / ________________/ 
«_____» _______________ 2015г


Приложение № ______
к договору № _____ от «___» _______2015г
Протокол согласования договорной (контрактной) цены 

Наименование объекта: «Восстановление декоративных столбов свеса крыши лабораторного корпуса по ул. Социалистической, 12 в г. Гродно».

Основание: протокол №_____ заседания комиссии для проведения процедур закупок и подрядных торгов на строительство объектов от «___» ________ 2015г.

Заказчик: Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы».
Подрядчик: _______________________________________________________________
Договорная (контрактная) цена - __________________________ (_____________) белорусских рублей.

ЗАКАЗЧИК



                             ПОДРЯДЧИК

	
	

	Проректор
__________________ /Н.И. Войтко/

«____» ________________ 2015г.
	__________________ /_________________/

«____» ________________ 2015г.


 

Приложение № _________
к договору № ______ от «__» _________ 2015г.
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

На объекте: «Восстановление декоративных столбов свеса крыши лабораторного корпуса по ул. Социалистической, 12 в г. Гродно».
	№
	Наименование работ
	Объем подрядных работ в текущих ценах, руб.
	В том числе по месяцам, руб.

	
	
	
	Сентябрь 2015
	Октябрь 2015

	1
	«Восстановление декоративных столбов свеса крыши лабораторного корпуса по ул. Социалистической, 12 в г. Гродно».


	
	
	


ЗАКАЗЧИК



                             ПОДРЯДЧИК

	
	

	Проректор

__________________ /Н.И. Войтко/

«_____» ________________ 2015г.
	 __________________ /_________________/

«_____» _________________ 2015г.


Приложение № _______
к договору № ________ от «__» _____2015.

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
На объекте: «Восстановление декоративных столбов свеса крыши лабораторного корпуса по ул. Социалистической, 12 в г. Гродно».

	№ п/п
	Месяцы
	Объемы подрядных работ по графику, руб.
	Объёмы платежей

Всего

руб.
	В том числе

	
	
	
	
	Текущий

Аванс, 

руб.
	Оплата за текущий месяц,

руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Сентябрь 2015
	
	
	
	

	2
	Октябрь 2015
	
	
	
	

	3
	Ноябрь 2015
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	


ЗАКАЗЧИК



                     ПОДРЯДЧИК

	
	

	Проректор

__________________ /Н.И. Войтко/

«____» ________________ 2015г.
	__________________ /__________________/

«____» ________________ 2015г.


